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investerings- totalen
raming raming

A BOUW- EN WOONRIJP MAKEN

1 sloopkosten (exclusief asbestsanering) 1,00                       post 7.500,00€                  7.500,00                                          
2 bodemsanering -                       m² -€                          -                                                  
3 bouwrijp maken -                       m² -€                          -                                                  
4 tjdelijke huisvesting -                       mnd -€                          -                                                  
5 bruggen -                       stuks -€                          -                                                  
6 beschoeiing -                       m¹ -€                          -                                                  
7 civieltechnische engineering -                       post -€                          -                                                  

Totaal bouw- en woonrijp maken 7.500,00                         

B DIRECTE BOUWKOSTEN

1 bouwkosten
aantal omschrijving b.v.o.
1 Uitbreiding op dak 72,00                     m² 3.078,85€                  221.677,42                                        

3 onvoorziene kosten realisatie 1,00                       post 221.677,42€                11.083,87                                          

Totaal directe bouwkosten 232.761,29                       

C INDIRECTE BOUWKOSTEN

honorariumkosten
1 bouwkundige architect honorarium 6,00                      % 232.761,29€                13.965,68                                         

verschotten 4,00                      % 13.965,68€                 558,63                                             
2 constructeur honorarium 0,50                      % 232.761,29€                1.163,81                                            

-                       % 1.163,81€                     -                                                  
3 stedenbouwkundig architect -                       % 232.761,29€                -                                                  
4 tuinarchitect tbv inrichting schoolplein en omgeving -                       % 232.761,29€                -                                                  

totaal honorariumkosten 15.688,11                            

advieskosten
1 juridische advieskosten -                       % 232.761,29€                -                                                  
2 advieskosten installaties 1,50                       % 232.761,29€                3.491,42                                           
3 advieskosten bouwfysica en ep-berekening 0,50                      % 232.761,29€                1.163,81                                            
4 advieskosten archeologie -                       post -€                          -                                                  
5 advieskosten flora en fauna -                       post -€                          -                                                  
6 advieskosten planschade -                       post -€                          -                                                  
7 advieskosten bodemsanering -                       post -€                          -                                                  
8 advieskosten bemaling -                       post -€                          -                                                  
9 advieskosten bouwkosten -                       post -€                          -                                                  
10 advieskosten watertoets -                       post -€                          -                                                  
11 advieskosten geluid 1,00                       post 2.500,00€                  2.500,00                                          
12 advieskosten bomen -                       post -€                          -                                                  
13 advieskosten overige -                       post -€                          -                                                  
14 project-ontwikkelingsplan -                       post -€                          -                                                  

totaal advieskosten 7.155,23                            

heffingen / aansluitkosten
1 leges omgevingsvergunning bouwen 4,00                      % 232.761,29€                9.310,45                                           
2 leges kap-, sloopvergunning + overige 1,00                       post 2.000,00€                  2.000,00                                          
3 plankosten gemeente -                       post -€                          -                                                  
4 aansluitkosten nutsbedrijven, en/of wijzigingen -                       post -€                          -                                                  

totaal heffingen / aansluitkosten 11.310,45                            

onvoorziene uitgaven
1 onvoorzien als percentage van de indirecte kosten 10,00                     % 34.153,79€                 3.415,38                                           

totaal onvoorziene uitgaven 3.415,38                            

projectontwikkeling
1 algemene kosten als percentage directe en indirecte kosten -                       % 266.915,07€                -                                                  

totaal projectontwikkeling -                                   

totaal overige kosten -                                   

Totaal indirecte bouwkosten 37.569,17                         

indirecte bouwkosten als percentage van de directe bouwkosten 16%

D FINANCIERINGSKOSTEN

rentekosten over grondkosten 0 jaar -                       % 7.500,00€                  -                                                  
risico stijging over bouw- en indirecte kosten 1 jaar 7,60                       % 270.330,45€               20.545,11                                          
bankgarantie post -€                          -                                                  

Totaal financieringskosten 20.545,11                         

TOTAAL KOSTEN: grondkosten, directe en indirecte kosten en financieringskosten 298.375,57                        

BTW 62.658,87                          

TOTAAL KOSTEN inclusief BTW 361.034,44€               
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Onderdeel: Elementenbegroting
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2634 Element veel- heid Per Per Per Totaal Totaal

heid eenheid bouwdeel element element elementen
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2 BOUWKUNDIGE WERKEN

2A Fundering
(11) Bodemvoorzieningen

Bodemvoorziening: grondwerk tbv ontgraven fundering/borstwering m¹ 0
Bodemvoorziening: aanbrengen randisolatie m¹ 0
Bodemvoorziening: leegpompen mbt klokpomp pst 0
Totaal bodemvoorzieningen 0

Totaal fundering 0

2B Skelet
(21) Dragende buitenwanden 

Dragende buitenwanden 102 m² 130 13.260
Lood met koudebrug in bestaande school inwerken 18 m¹ 300 5.400
Boeiboorden 9 m¹ 60 540
Totaal buitenwanden (constructief) 19.200

(22) Binnenwanden (constructief)
HSB binnenspouwblad 102 m² 104 10.608
Totaal binnenwanden (constructief) 10.608

(27) Daken (constructief)
Kanaalplaatvloer dak 72 m² 517 37.224
Toeslag vloerrand dak isoleren 34 m¹ 92 3.128
Totaal vloeren (constructief) 40.352

(28) Hoofddraagconstructies
Brandwerend beikleden staalconstructie 1 post 10.000 10.000
Totaal hoofddraagconstructies 10.000

Totaal skelet 80.160

2C Daken
(47) Dakafwerkingen

Dakbedekking plat dak: bitumineuze dakbedekking compleet met isolatie 72 m² 105 7.560
Dakbedekking platdak: afwerkingen aansluitingen 34 m¹ 125 4.250
Permanente dakbeveiliging 1 post 5.000 5.000
Totaal dakafwerkingen 16.810
Totaal daken 16.810

2D Gevels
(31) Buitenwandopeningen

Aluminium gevelpuien - en kozijn (inclusief glaswerk, latei, vensterbank, dorpel, draaiende delen en hang- en sluitwerk)20 m² 685 13.700
Totaal buitenwandopeningen 13.700
Totaal gevels 13.700

2E Binnenwanden
(32) Binnenwandopeningen

Houten binnenpui met eenvoudige deur en  glas 1 st 1.963 1.963
Houten kastenwanden/meubelmakerswerk 1 post 15.000 15.000
Totaal binnenwandopeningen 16.963

(42) Binnenwandafwerkingen
Pleisterwerk op wanden 102 m² 10 1.020
Schilderwerken hout en overige betimmeringen e.d. 102 m² 34 3.468
Saus en scan 102 m² 28 2.856
Totaal binnenwandafwerkingen 7.344
Totaal binnenwanden 24.307

2F Vloeren
(43)a Vloerafwerkingen hard

Cementdekvloer reparatie 72 m² 13 936
Totaal vloerafwerkingen, beganegrond 936

(43)b Vloerafwerkingen,  zacht
Vloerbedekking incl. schoonloop en overige afwerkingen 72 m² 48 3.456
Totaal vloerafwerkingen, verdiepingen 3.456
Totaal vloeren 4.392

2H Plafonds
(45) Plafondafwerkingen

Systeemplafond 72 m² 45 3.240
Totaal plafondafwerkingen 3.240

Totaal plafonds 3.240

TOTAAL BOUWKUNDIGE WERKEN 142.609

3 INSTALLATIES

3A Werktuigbouwkundige installaties
(51) Warmte-opwekking

Verwarmingsinstallatie 72 m² 500 36.000
Totaal warmte-opwekking 36.000



(52) Afvoeren
Binnenriolering 72 m² INCLUSIEF
Totaal afvoeren 0

(53) Water
Waterinstallatie 72 m² INCLUSIEF
Totaal water 0

(56) Warmte-distributie
Warmte-distributie gasloos 72 m² INCLUSIEF
Totaal warmte-distributie 0

(57) Luchtbehandeling
Luchtbehandelingsinstallatie 72 m² INCLUSIEF
Totaal luchtbehandeling 0

(58) Regeling klimaat en sanitair
Regeling klimaat 72 m² INCLUSIEF
Totaal regeling klimaat en sanitair 0

Totaal werktuigbouwkundig installaties 36.000

3B Elektrotechnisch installaties
(61) Electra algemeen

Electra algemeen 72 m² INCLUSIEF

Totaal electra algemeen 0

(63) Verlichting
Verlichtingsinstallatie 72 m² INCLUSIEF
Totaal verlichting 0

Totaal elektrotechnisch installaties 0

TOTAAL INSTALLATIES 36.000

4 VASTE INRICHTINGEN

4A (73) Vaste keukenvoorzieningenn
Vaste inrichting: keukenblok 1 pst 2.500 2.500
Totaal vaste keukenvoorzieningenn 2.500

(74) Vaste sanitaire voorzieningen
Vaste inrichting: sanitair pst
Totaal vaste sanitaire voorzieningen 0

2.500
TOTAAL VASTE INRICHTINGEN 2.500

5 TERREIN

5A Terrein, bouwkundig
Terrein algemene ruimte proj.
Totaal terrein, bouwkundig 0

Totaal terrein, bouwkundig 0

5B Terrein, werktuigbouwkundige installaties
Infrastructuur proj.
totaal terrein, werkbouwtuigkundige installaties 0

Totaal terrein, werktuigbouwkundige installaties 0

TOTAAL TERREIN 0

TOTAAL DIRECTE BOUWKOSTEN 181.109

6 (0-) Nader te detailleren 3 % 5.433
Algemene bouwkosten (bouwproject) 8 % 14.489
Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf) 8 % 14.489
Winst en Risico (bouwbedrijf) 3 % 5.433
Verzekering 0,4 % 724
TOTAAL BOUWKOSTEN (exclusief BTW) 221.677
Index stijging bouwkosten 0,6%/mnd IN STIKO 0 mnd 0 0 0

221.677
Omzetbelasting 21 % 46.552
TOTAAL BOUWKOSTEN (inclusief BTW) 268.230

3078,85
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